

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 78 del 29-07-2024

REGISTRO GENERALE n. 536 del 29-07-2024

OGGETTO:	PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006 - Determinazione a contrarre.
-----------------	--

C.I.G.	
---------------	--

Oggetto:	PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006 - Determinazione a contrarre.
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di luglio, **il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente**

IL RESPONSABILE DELL'Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

PREMESSO CHE

- con decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 29.02.2024 lo scrivente è stato confermato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del comune di San Marzano sul Sarno;
- ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con DGC 19/2011, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle strutture organizzative dell'Ente, alla scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi di Responsabile di Settore sono automaticamente prorogati fino a quando non intervenga la nuova nomina;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 14.03.2024 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 17 del 08.02.2024 si è proceduto alla modifica della macrostruttura dell'Ente, con contestuale articolazione dei settori, dei servizi ed assegnazione di personale;

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia, n. 79 del 30.04.2024 è stato autorizzato, tra l'altro, un nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” nei limiti di un importo complessivo di euro 734.955.734,85;
- il suddetto nuovo piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, individua gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito degli allegati 3 e 4 al medesimo decreto e nei limiti delle risorse disponibili;
- questo Ente risulta tra i beneficiari del contributo pari ad € 1.008.000,00 per la realizzazione di un asilo nido con capienza di 42 posti/bambini, così come specificato nell'allegato 4 del decreto soprarichiamato;
- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 52 del 24.05.2024 avente ad oggetto “*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - avviso pubblico per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Atto di indirizzo*” è stato:
 - o preso atto della documentazione tecnica prot. 8054/2024 nella quale si prevede la realizzazione di un edificio ex novo da adibire ad asilo nido nell'area, di proprietà comunale, sita in via Pendino, ove attualmente insiste il torrino piezometrico (serbatoio comunale) ormai in disuso da diversi anni, ospitante n. 42 bambini;
 - o emanato specifico atto di indirizzo al Settore LLPP e Ambiente di predisporre gli atti consequenziali dovuti, al fine di formalizzare l'adesione/candidatura dell'intervento sopra richiamato all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 68047/2024;

- o demandato al Settore LLPP e Ambiente la Responsabilità Unica del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del DLgs n. 36/2023, di provvedere a tutto quanto necessario per il buon esito del finanziamento;
- con propria determinazione Reg. Gen. n. 364/2024, relativamente all'intervento *de quo*, sono stati individuati e nominati i Responsabili di fase, ai sensi dell'art. 15 del DLgs 36/2023;
- in data 24.05.2024 è stata inoltrata formale candidatura, mediante la piattaforma telematica all'uopo predisposta dal MIM al link <https://edif.pubblica.istruzione.it/>, così come risulta dalla nota prot. 8101 del 24.05.2024 trasmessa dal RdP;
- il RdP, al fine di dare avvio alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), ha redatto il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), ai sensi dell'art. 41 del DLgs 36/2023, acquisito al prot. 8475/2024;
- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 59 del 31.05.2024 avente ad oggetto "MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - *avviso pubblico per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del pnnr, missione 4 istruzione e ricerca componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'unione europea next generation eu. approvazione documento di indirizzo alla progettazione DIP*" è stato:
 - o approvato relativamente all'intervento candidato all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 68047/2024, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – PNRR M4C1I1.1, il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto dal Settore LLPP e Ambiente ai sensi dell'art. 41 del DLgs 41/2023, acquisito al prot. 8475/2024;
 - o demandato al responsabile del settore Lavori Pubblici e Ambiente gli adempimenti per l'aggiornamento della programmazione triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 37 del DLgs 36/2023, già approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 11.04.2024;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 06.06.2024 è stato aggiornato il piano triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale 2024, inserendo il progetto in esame nell'annualità 2024;
- con decreto dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. m_pi.AOOGABMI.Decreti_Direttoriali.R.0000023 del 13.06.2014, l'intervento in esame è stato ammesso a finanziamento per la somma complessiva pari ad € 1.008.000 così come si evince dall'allegato 1 al medesimo decreto e di seguito riportato:

Allegato 1 – Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 068047 – per l’adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

Elenco degli Enti e degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione ai sensi dell’art. 3 comma 2,3,4 (adesione in forma singola) e ai sensi dell’art. 3 comma 5,6 (adesione in forma aggregata)

Regione	Ente	CUP	Tipo intervento	Numero posti da realizzare	Importo finanziamento PNRR
Campania	Comune di Procida	C98H24000240006	Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	36	720.000
Campania	Comune di Qualiano	G15E24000230006	Nuova Costruzione/Ampliamento	48	1.152.000
Campania	Comune di Quarto	G23C24001050006	Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	96	1.920.000
Campania	Comune di Roccadaspide	H45E24000300006	Nuova Costruzione/Ampliamento	20	480.000
Campania	Comune di Rotondi	G38H24000770006	Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	24	480.000
Campania	Comune di Sala Consilina	J35D24000000006	Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	36	864.000
Campania	Comune di San Cipriano D' Aversa	J93C24000740006	Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	30	720.000
Campania	Comune di San Cipriano Picentino	G75E24000330006	Nuova Costruzione/Ampliamento	20	480.000
Campania	Comune di San Felice a Cancelli	C18H24000430006	Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	42	840.000
Campania	Comune di San Gennaro Vesuviano	E55E24000020006	Nuova Costruzione/Ampliamento	36	864.000
Campania	Comune di San Giorgio a Cremano	D65E24000090006	Nuova Costruzione/Ampliamento	60	1.440.000
Campania	Comune di San Giovanni a Piro	H83C24000420006	Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	24	480.000
Campania	Comune di San Marcellino	E35E24000030006	Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	42	1.008.000
Campania	Comune di San Marco Evangelista	E38H24000480006	Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	25	500.000
Campania	Comune di San Marzano sul Sarno	H25E24000060006	Nuova Costruzione/Ampliamento	42	1.008.000
Campania	Comune di San Nicola La Strada	D45E24000060006	Nuova Costruzione/Ampliamento	36	864.000
Campania	Comune di San Tammaro	H26F24000070006	Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido	32	768.000
Campania	Comune di San Vitaliano	I55E24000150006	Nuova Costruzione/Ampliamento	32	768.000

* Ente capofila dell’adesione in forma aggregata



- questo Settore, al fine di dare esecuzione all’intervento de quo, ha redatto Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), ai sensi dell’art. 41 comma 6 del DLgs n. 36/2023, acquisito al prot. n. 11000 del 15.07.2024, nel quale si prevede la realizzazione di un edificio ex novo da adibire ad asilo nido nell’area, di proprietà comunale, sita in via Pendino, ove attualmente insiste il torrino piezometrico (serbatoio comunale) ormai in disuso da diversi anni, ospitante n. 42 bambini ed articolato nei seguenti spazi interni ed esterni:
 - o n. 1 aula con annessi servizi igienici e ambiente riposo per bambini “lattanti”;
 - o n. 1 aula con annessi servizi igienici e ambiente riposo per bambini “semidivezzi”;
 - o n. 1 aula con annessi servizi igienici e ambiente riposo per bambini “divezzi”;

- locali adibiti a servizi generali;
 - area per attività esterna ad uso esclusivo dei bambini;
 - area di parcheggio;
- il soprarichiamato PFTE prot. n. 11000 del 15.07.2024 per la realizzazione del “Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP H25E24000060006” risulta costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI	
Elaborato	Sigla Elaborato
Relazione tecnica generale	FTE RTG
Relazione di calcolo strutturale	FTE ST
Verifica preventiva dell'interesse archeologico	FTE VIPIA
Studio di impatto ambientale (omissione)	FTE SIA
Relazione di sostenibilità dell'opera e DSHN	FTE SO
Computo metrico estimativo dell'opera	FTE CME
Quadro economico	FTE QE
Cronoprogramma	FTE CRP
Piano di sicurezza e coordinamento	FTE PSC
Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti	FTE PM
Capitolato Speciale d'Appalto	FTE CSA
Relazione geologica	FTE GEO
Relazione tecnica antincendio	FTE RTA
Elaborato Grafico - Tavola d'inquadramento e stato di fatto	FTE G.01
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Piante e Sezioni	FTE G.02
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Assonometria e Prospetti	FTE G.03
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Tavola Strutturale S01	FTE G.04
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Tavola Strutturale S02	FTE G.05
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Tavola Strutturale S03	FTE G.06
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Elaborato antincendio	FTE G.07
Elaborato Grafico - Stato di progetto - Scarichi acque nere/bianche	FTE G.08

- l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 1.008.000,00 di cui € 715.652,49 per lavori compreso oneri per la sicurezza, € 28.058,40 per oneri per la progettazione esecutiva ed € 264.289,11 per somme a disposizione della stazione appaltante, come dal seguente quadro economico:



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Unione Europea
Next Generation EU

Ministero dell'Università

Italiadomani

Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006 - PNNR, Missione4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido escludendo l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

QUADRO ECONOMICO		
A	ONERI A BASE DI GARA (APPALTO INTEGRATO)	
a1	Lavori soggetti a ribasso	695.391,88 €
a2	Costi generali di sicurezza generali non soggetti a ribasso	20.260,61 €
	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	715.652,49 €
a3	Oneri per la progettazione esecutiva	28.058,40 €
	TOTALE IMPORTO IMPONIBILE APPALTO INTEGRATO	743.710,89 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, rimborsi di fatture es. oneri di scarica (comprensivi di IVA)	42.000,00 €
b2	Rilievi, accertamenti e indagini, ricerche e studi, ivi comprese attività geologiche ed archeologiche	15.000,00 €
b3	Allacciamenti pubblici servizi, spese per visti e pareri, tassa Autorità di vigilanza	5.500,00 €
b4	Imprevisti max 5% (comprensivi di IVA)	36.646,80 €
b5	Acquisizione di aree o immobili (non soggetti ad IVA)	-
b6	Accantonamento art. 60 e art. 120 comma 1 lett. a) dlgs 36/ 2023 (comprensivo di IVA)	16.118,96 €
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità alla redazione dei piani di sicurezza e coordinamento e alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione del progetto	27.020,49 €
b8	Incentivi tecnici art. 45 D.lgs 36/ 2023	14.313,05 €
b9	Spese per attività di consulenza o supporto	2.000,00 €
b10	spese per commissioni giudicatrici	5.000,00 €
b11	spese di gara e per pubblicità onnicomprensivi	3.000,00 €
b12	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	5.127,49 €
	IVA 10% per soli lavori	71.565,25 €
	cassa 4% su spese tecniche a3+ b2)+ b7)+ b9)+ b12)	3.288,26 €
	IVA 22% per altre voci a3+ b2)+ b7)+ b9)+ b11)+ b12)	17.708,82 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	264.289,11 €
	TOTALE PROGETTO (A+B)	1.008.000,00 €

- per il soprarichiamato PFTE prot. 11000/2024 è stata effettuata la verifica e validazione, ai sensi dell'art. 42 del DLgs n. 36/2023, rispettivamente con verbale prot. 11075/2024 e verbale prot. 11092/2023;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 23.07.2024 è stato approvato, relativamente all'intervento candidato all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 68047/2024, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – PNRR M4C1I1.1, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), prot. n. 11000 del 15.07.2024, per la realizzazione del “Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP H25E24000060006”, unitamente ai verbali di verifica e validazione rispettivamente prot. 11075/2024 e prot. 11092/2023;

VISTO l'art. 62 del DLgs. n. 36/2023 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” che:

- ✓ al comma 1 recita: *Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;*
- ✓ al comma 9 recita: *Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, o ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;*

DATO ATTO CHE

- già per le limitazioni imposte dall'art. 37 del precedente codice dei contratti, di cui al DLgs. n. 50/2016 e smi, questo Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2022, ha aderito alla già costituita ed operante Centrale Unica di Committenza (CUC) “Sele Picentini”, con Ente capofila il Comune di Bellizzi, approvando il relativo schema di Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n° 267/2000 e smi;
- in data 04.08.2022 è stata sottoscritta la convenzione con la soprarichiamata CUC Sele Picentini, acquisita al prot. n. 10773 di pari data;
- sulla base di detta Convenzione la CUC Sele-Picentini si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
 - o predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc.);
 - o acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
 - o adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
 - o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'articolo 192 del DLgs n. 267/2000, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del DLgs 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE, al fine di procedere con celerità, stante la *milestones* della misura PNRR M4C1I1.1, la quale ha fissato l'aggiudicazione dei lavori per il 31.10.2024, risulta necessario

procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del PFTE prot. 11000/2024 già approvato con DGC n. 21 del 23.07.2024, ai sensi dell'art. 44 del DLgs 36/2023 (appalto integrato);

RITENUTO

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del “Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP H25E24000060006”, sulla base del PFTE prot. 11000/2024 già approvato con DGC n. 21 del 23.07.2024, ai sensi dell'art. 44 del DLgs 36/2023 (appalto integrato);
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e Schema di Contratto;

DATO ATTO CHE indipendentemente dall'importo dei lavori, il quale risulta inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, si ritiene di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara “aperta”, ai sensi dell'art. 71 del DLgs. n. 36/2023, con l'aggiudicazione dell'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 44 comma 4 e art. 108, comma 2 del DLgs. n. 36/2023, al fine di procedere con celerità stante stante la *milestones* della misura PNRR M4C1I1.1 soprarichiamata;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti selettivi come riportato nell'”ALLEGATO A: Requisiti di partecipazione e Criteri di valutazione”, che viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte sostanziale ed integrante;

INDIVIDUATO, come stabilito con la citata determinazione Reg. Gen. n. 364/2024, il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 15 del DLgs n. 36/2023, nell'ing. Lucio D'Ambrosio, dipendente categoria D di questo Ente ed assegnato al Settore LLPP e Ambiente;

DATO ATTO CHE

- in forza di quanto previsto dalla Convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza “Sele-Picentini” è onere della medesima CUC procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già AVCP) da parte della Stazione Appaltante;
- ai sensi della deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 410,00, da versare nei termini suindicati;
- come disposto dall'Allegato D alla citata Convenzione tra questo Comune e la Centrale Unica di Committenza, la spesa complessiva da corrispondere alla CUC per l'espletamento delle procedure di gara, pari complessivamente ad € 6.418,55, è previsto tra le somme a disposizione del Quadro Economico di Progetto e trova copertura finanziaria al capitolo di spesa nel prosieguo riportato;
- il Codice Unico di Progetto CUP, assegnato mediante procedura telematica dal sito https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è il seguente: H25E24000060006;
- per la presente procedura di gara, verrà acquisito il C.I.G. tramite la relativa piattaforma dell'ANAC e, pertanto, non è allo stato disponibile;
- in conformità a quanto previsto dagli articoli 84 e 85 del DLgs n. 36/2023, la pubblicazione degli atti di gara, avente valore di pubblicità legale, avverrà attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale la quale interagisce direttamente con la Piattaforma Contratti Pubblici (PNP) e con la Piattaforma Pubblicità a Valore Legale (PPVL), parti integranti della Banca Dati Nazionale del Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC;
- si procederà, comunque, alla pubblicazione del bando di gara:
 - sull'albo pretorio dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - sul sito internet della amministrazione aggiudicatrice – Sezione Amministrazione Trasparente;
 - sul sito internet della stazione appaltante;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva dell'intervento trova copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia, n.

79 del 30.04.2024 nell'ambito della M4C1I1.1 del PNRR - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – ed assegnati con decreto dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. m_pi.AOOGABMI.Decreti_Direttoriali.R.0000023 del 13.06.2014, pertanto, ai seguenti codici del bilancio comunale:

- in entrata al codice 4.02.01.01.001 (ex Cap. 670/6);
- in uscita al codice 04.02-2.02.01.09.003 (ex Cap. 2730);

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell'articolo 107 del DLgs n. 267/2000, nell'adozione del presente atto;

VISTI

- il DLgs n. 36/2023 e smi;
- il DLgs n. 267/2000 e smi;

DETERMINA

RITENERE la premessa parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

STABILIRE, ai sensi del combinato disposto degli art. 192 del DLgs n. 267/2000 e dell'art. 17 del DLgs. n. 36/2023, che il presente provvedimento costituisce decisione a contrarre per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP H25E24000060006", sulla base del PFTE prot. 11000/2024, approvato con DGC n. 21 del 23.07.2024, ai sensi dell'art. 44 del DLgs 36/2023 (appalto integrato);

APPROVARE il documento predisposto dal RdP, propedeutico per lo svolgimento della gara, ovvero l' "*ALLEGATO A: Requisiti di partecipazione e Criteri di valutazione*", allegato alla presente determinazione per costituirne parte sostanziale ed integrante;

DARE AVVIO alla procedura aperta di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 71 del DLgs n. 36/2023, per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP H25E24000060006", sulla base del PFTE prot. 11000/2024, approvato con DGC n. 21 del 23.07.2024, ai sensi dell'art. 44 del DLgs 36/2023 (appalto integrato), mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, del DLgs. n. 36/2023, sulla base degli elementi di valutazione e dei requisiti di partecipazione contenuti nello "*ALLEGATO A: Requisiti di partecipazione e Criteri di valutazione*" di cui al punto precedente;

STABILIRE che, ai sensi dell'art. 71 comma 2 del DLgs. n. 36/2023, i termini per la ricezione delle offerte di gara saranno di giorni 20 (venti) dalla pubblicazione del Bando di gara, stante la *milestones* della misura PNRR M4C1I1.1, la quale ha fissato l'aggiudicazione dei lavori per il 31.10.2024;

DARE ATTO CHE

- la spesa complessiva dell'intervento trova copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia, n. 79 del 30.04.2024 nell'ambito della M4C1I1.1 del PNRR - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – ed assegnati con decreto dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. m_pi.AOOGABMI.Decreti_Direttoriali.R.0000023 del 13.06.2014, pertanto, ai seguenti codici del bilancio comunale:
 - in entrata al codice 4.02.01.01.001 (ex Cap. 670/6);
 - in uscita al codice 04.02-2.02.01.09.003 (ex Cap. 2730);
- con determinazione Reg. Gen. 436 del 14.06.2024 è stata già impegnata la somma complessiva scaturente dal quadro economico pari ad € 1.008.000,00 al codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.00 (ex Cap. 2730), impegno n. 134/2024;
- la somma complessiva pari ad € 6.418,55, in favore della Centrale Unica di Committenza (CUC) "Sele Picentini" (Ente capofila il Comune di Bellizzi), per l'espletamento delle procedure di gara secondo quanto disciplinato nella Convenzione prot. 10773 del 04.08.2022, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2022, è imputata al codice bilancio 04.02-2.02.01.09.00 (ex Cap. 2730) all'impegno n. 134/2024 soprarichiamato;

STABILIRE CHE lo svolgimento della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto integrato soprarichiamato, nel rispetto dei termini e dei livelli di pubblicità previsti dal

Codice dei Contratti Pubblici, sarà condotta dalla Centrale Unica di Committenza CUC “Sele-Picentini”, in accordo con la Convenzione stipulata con questo Ente;

STABILIRE, ALTRESI', CHE

- si intende scegliere il contraente mediante una procedura ordinaria, ovvero, mediante una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del DLgs. n. 36/2023, al fine di garantire la massima partecipazione e trasparenza nella selezione dell'operatore economico, nel rispetto del medesimo Decreto Legislativo e delle Linee Guida ANAC;
- i termini per la ricezione delle offerte di gara saranno di giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione del Bando di gara;
- il criterio per la scelta dell'offerta migliore è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, del DLgs. n. 36/2023;
- la documentazione di gara dovrà comprendere, oltre al Bando/Disciplinare di Gara che sarà predisposto ed approvato con apposita determinazione della CUC, anche tutti gli elaborati del PFTE prot. 11000/2024, approvato con DGC n. 21 del 23.07.2024;
- il contratto sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa, stipulato “a corpo” con il corrispettivo che, previa applicazione del ribasso offerto in sede di gara, sarà “omnicomprensivo”, fisso ed invariabile. Altresì, il contratto dovrà recepire le offerte prodotte dal Concorrente in sede di gara e contenere tutte le clausole essenziali riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

DEMANDARE il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ing. Lucio D'Ambrosio, nominato con determinazione Reg. Gen. n. 364/2024, dipendente categoria D di questo Ente ed assegnato al settore LLPP e Ambiente, di porre in essere tutte le attività consequenziali all'approvazione della presente determinazione, compreso la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: cucselepicientini@pec.comune.bellizzi.sa.it, del presente provvedimento, unitamente alla documentazione progettuale, agli uffici della CUC, al fine di attivare la relativa procedura di gara, in conformità all'art. 6, lett. b1) della Convenzione per la gestione della Centrale Unica di Committenza “Sele-Picentini” con sede nel Comune di Bellizzi, Ente Capofila;

DARE ATTO CHE

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- al presente atto venga data pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Lucio D'Ambrosio

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente**

Ing. Vittorio Carbone

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
e il Responsabile dell'Istruttoria**

ATTESTANO – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L.

174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

San Marzano sul Sarno, 29-07-2024

Il Responsabile dell'Istruttoria
Lucio D'Ambrosio

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente
Ing. Vittorio Carbone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 78 del 29-07-2024

REGISTRO GENERALE n. 536 del 29-07-2024

OGGETTO:	PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006 - Determinazione a contrarre.
-----------------	--

C.I.G.	
---------------	--

Oggetto:	PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006 - Determinazione a contrarre.
-----------------	--

**Visto di regolarità contabile attestante la COPERTURA FINANZIARIA (art. 183, comma 9, D.lgs. n° 267/00)
T.U.E.L.**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPEGNO DI SPESA						
N.		134	sub 5	Anno 2024	del 31-07-2024	Comp./Res. C
Capitolo 2730	Articolo 0	Cod. bil. 04.02- 2.02.01.09.003	SIOPE	Descrizione capitolo: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - missione 4 Componente 1 investimento 1.1. CUP H25E24000060006		
Causale sub-impegno		PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prim				
Importo operazione		€. 6.418,55				
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> - ()				

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 78 del 29-07-2024

REGISTRO GENERALE n. 536 del 29-07-2024

OGGETTO:	PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006 - Determinazione a contrarre.
-----------------	--

C.I.G.	
---------------	--

Oggetto:	PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Realizzazione del Nuovo Asilo Nido in Via Pendino - CUP: H25E24000060006 - Determinazione a contrarre.
-----------------	--

Referto di Pubblicazione

La pubblicazione del presente Atto è iniziata oggi per 15 giorni consecutivi, dal 31-07-2024 al 15-08-2024, con numero di registro 965 del Comune di San Marzano sul Sarno sull'Albo Pretorio on-line del proprio sito istituzionale all'indirizzo web www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it.

San Marzano sul Sarno, lì 31-07-2024

L'addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa